

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0820300018123000013
«на выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк ул. Тополиная,
г. Дальнереченск, Приморский край (I этап)»

Идентификационный код закупки: 233250601014125060100100150014399244

г. Дальнереченск

«13» мая 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице и.о. начальника управления Бражникова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Оганисяна Арсена Геворговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Contractной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола от 28.02.2023г. № 0820300018123000013, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (I этап) (далее - Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Объем и состав работ определяются Описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение №1 к настоящему Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить работы собственными силами и средствами, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта.

1.4. Место выполнения работ: Общественная территория Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край.

1.5. Сроки исполнения этапов Контракта: с 01 мая 2023 года по 06 сентября 2023 года:

I этап: с 01.05.2023г. по 10.07.2023 г.

II этап: с 01.06.2023г. по 08.08.2023 г.

III этап: с 01.07.2023г. по 06.09.2023 г.

(***Каждый этап исполнения включает в себя сроки выполнения этапа, сроки приемки выполненной работы (ее результатов) с оформлением документов о приемке и сроки оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов)).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

2.1. Цена контракта составляет 8 990 891 (восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто один) рубль 58 копеек, без учета НДС.

Цена 1-ого этапа исполнения контракта составляет 3 747 504,88 рублей.

Цена 2-ого этапа исполнения контракта составляет 3 861 013,45 рублей.

Цена 3-ого этапа исполнения контракта составляет 1 382 373,25 рублей.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.4. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, включая стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Приморского края, бюджет Дальнереченского городского округа.

Валюта платежа – российский рубль.

2.6. Оплата выполненных работ (этапов работ) по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата Заказчиком выполненных работ производится не позднее **7 (семи) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, подписанных в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.8. Основание для оплаты работ (этапов работ), является документ о приемке работ, подписанный Сторонами в соответствии с настоящим Контрактом, счет/счет-фактура, выставленная Подрядчиком.

2.9. Риск удорожания стоимости материалов и работ в течение всего срока действия настоящего Контракта несет Подрядчик.

2.10. Заказчик производит удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Контракта.

2.12. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения работ в соответствии со сроками выполнения этапов работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту): **с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года.**

Работы выполняются в III этапа

I этап: Начало выполнения работ: с 01.05.2023г.

Окончание выполнения работ: по 31.05.2023г.

II этап: Начало выполнения работ: с 01.06.2023г.

Окончание выполнения работ: по 30.06.2023г.

III этап: Начало выполнения работ: с 01.07.2023г.

Окончание выполнения работ: по 31.07.2023г.

3.2. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

3.3. График выполнения работ устанавливает сроки выполнения работ, подписывается одновременно с Контрактом и является его неотъемлемой частью (Приложение № 3 к Контракту).

3.4. Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.

3.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

4.1.2. В случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту Заказчик обязан принять работы (этап работ) и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ (этапа работ), предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.1.4. Для проверки выполненных Подрядчиком работ (этапа работ), предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.1.5. При обнаружении в ходе исполнения Контракта отступлений от требований нормативно-технической документации, обязательной при исполнении контрактных обязательств, выдавать Подрядчику предписания о приостановлении работ или об устранении нарушений до установленного срока.

Заказчик выдает письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии производства работ, несоответствия требованиям нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а также проведении работ при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик. При этом временное приостановление работ не может служить основанием для продления сроков завершения работ по Контракту.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (этапов работ). В любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Представители Заказчика имеют право на беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода проведения работ, а также на внесение соответствующих записей в журналы работ.

Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

4.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту, включая представление надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.4. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков выполненных работ. Установить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных им недостатков, не оплачивать расходы Подрядчика, вызванные этими обстоятельствами.

4.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками выполненных работ.

4.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4.2.7. В любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих качество используемых материалов, с приложением соответствующих документов (копий документов).

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с настоящим Контрактом, требованиями соответствующих нормативных правовых актов, Описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

4.3.2. В течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику:
а) приказ о назначении ответственного лица за производство работ;
б) список работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке.

4.3.3. Обеспечивать постоянное присутствие на месте проведения работ представителя Подрядчика, обладающего всей необходимой информацией о ходе работ, необходимым уровнем образования и квалификации.

4.3.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, всех работников Подрядчика.

4.3.5. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия по макету, согласованному с Заказчиком.

4.3.6. Подрядчик работ должен:

- Получить разрешительную документацию для проведения работ.

- Приобрести материалы для выполнения работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом.

4.3.7. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, изделий, оборудования и механизмов в пределах места проведения работ.

Все поставляемые Подрядчиком для работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Замена оборудования, материалов и изделий допустима только с письменного согласования Заказчика при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы и изделия имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации. При этом, согласование такой замены не влияет на сроки выполнения работ по Контракту, не влечет увеличения цены Контракта, а в случае уменьшения затрат Подрядчика на приобретение такого оборудования, материалов и изделий не является его экономией.

4.3.8. Нести административную и гражданскую ответственность за нарушение границ места выполнения работ.

4.3.9. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а также по требованию Заказчика уборку места выполнения работ, а по завершении работ окончательную уборку места выполнения работ от остатков материалов и отходов. Обеспечивать целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг места выполнения работ.

4.3.10. Вывезти до момента подписания Заказчиком документа о приемке после окончания выполнения всех работ по Контракту принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, применяемое для производства работ, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

4.3.11. Вести с момента начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ и иные документы, согласно перечню исполнительной документации.

4.3.12. Представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию.

4.3.13. Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до готовности ответственных конструкций и скрытых работ об их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, которые являются неотъемлемой частью документа о приемке, при приемке выполненных работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.15. В случае, если при исполнении Контракта Подрядчик обязан установить оборудование (в том числе малые архитектурные формы), то в течение 3 (три) рабочих дней с даты установки оборудования (в том числе малых архитектурных форм) Подрядчик в процессе производства работ по Контракту производит передачу Заказчику установленное оборудование (в том числе малые архитектурные формы) по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью документа о приемке при приемке выполненных работ.

4.3.16. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. Передать Заказчику выполненные работы (результат работ), передать результат выполненных работ в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

4.3.17. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.3.18. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании.

4.3.19. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независимых от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на месте выполнения работ, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на месте выполнения работ, несчастных случаях на месте выполнения работ, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угрозы аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.3.20. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный уведомлением о выявленных дефектах и недостатках Заказчика устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий настоящего Контракта. В случае, если Заказчиком такой срок не указан, то Подрядчик обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 (десяти) дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

4.3.21. За собственный счёт устранять недоделки относительно качества, полноты выполненных работ или несоответствия их условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации.

4.3.22. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при наличии);

4.3.23. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.24. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий и требований настоящего Контракта.

4.3.25. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

4.3.26. Подрядчик имеет иные обязанности, определенные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.27. Подрядчик обязан иметь на месте производства работ журнал, в котором ведется учет выполненных работ.

4.4. **Подрядчик вправе:**

4.4.1. Выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.4.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Контрактом.

4.5. **Представители сторон и работники Подрядчика:**

4.5.1. Каждая из Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее - Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактным номере телефона.

4.5.2. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращении их полномочий).

4.5.3. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

4.5.4. Представители Заказчика имеют право фиксировать в общем журнале и специальных журналах, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях, с указанием сроков их устранения.

4.5.5. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

4.5.6. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик в день окончания работ (в день окончания работ в рамках этапа исполнения Контракта при наличии этапов) в соответствии с Графиком выполнения работ обязан письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. К уведомлению о готовности к сдаче выполненных работ Подрядчик прилагает исполнительную документацию.

5.2. В день окончания работ (в день окончания работ в рамках этапа исполнения Контракта при наличии этапов) согласно Графику выполнения работ Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, указанные в Контракте, которые считаются его неотъемлемой частью. Могут прилагаться иные документы в качестве неотъемлемой части документа о приемке.

5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке и в приложенных к нему документах.

Заказчик производит приемку в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке.

5.5. Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.

5.6. Члены приемочной комиссии в день окончания приемки подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Заказчик в день окончания приемки и подписания всеми членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с требованиями п. 5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.7. Нарушение предусмотренных Контрактов сроков формирования, подписания и размещения Подрядчиком документа о приемке, является основанием к размещению Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

5.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком видов работ требованиям настоящего Контракта или применения

некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные виды работ до момента устранения выявленных нарушений.

5.9. Выявленные нарушения Подрядчик вправе устранить в течение 3-х рабочих дней с даты поступления Подрядчику мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

5.10. В случае устранения Подрядчиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.

5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контрактом, Графиком выполнения работ (Приложение № 3); соответствие качества всех выполненных работ Локальному сметному расчету (Приложение № 2) и действующим на территории РФ нормам и правилам;

6.1.2. возможность безаварийной эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока;

6.1.3. высокое качество работ, материалов, бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком (при наличии), в период гарантийного срока;

6.1.4. своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

6.1.5. бесперебойное функционирование инженерных систем (в случае монтажа указанных систем Подрядчиком при исполнении контракта) при эксплуатации результата выполненных работ в гарантийный срок;

6.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту и составляет 36 месяцев.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Контракта.

6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.5. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый актом.

6.6. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством РФ, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту Контракта - постановление Правительства № 1042).

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена

Контракта (этапа)).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пена устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, и составляет:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, их несоответствие нормам и правилам Российской Федерации. Объем ответственности сторон определяется в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства.

7.5. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и устанавливаются в следующем порядке:

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта.

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств и устранения нарушений по Контракту.

7.16. Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 5 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек по реквизитам, указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.

7.17. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

7.18. Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние объекта вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % от *цены контракта* и составляет 449 544,58 руб. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту установлено в размере 5 % от НМЦК и составляет 522 726,26 рублей

8.3. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия

независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ

В случае предоставления независимой гарантии в нее должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ *15 (пятнадцать) дней* с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Подрядчиком), не должен превышать *15 (пятнадцать) дней* с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.7. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств Заказчику за 3 рабочих дня до формирования, подписания и размещения им в единой информационной системе документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа (ов) исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и сроки, которые установлены Контрактом.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

8.10. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9. ФОРС МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, возникшие после его подписания.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок, не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения

обстоятельств непреодолимой силы, известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть расторгнут.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушение Подрядчиком условий Контракта, за нарушение Подрядчиком сроков, установленных настоящим Контрактом. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, а именно, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и потребовать возмещения убытков.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта расторжение осуществляется в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 и 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров сторон или в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Приморского края.

11.2. Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения претензии.

11.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту, в том числе при наличии неисполненных обязательств.

12.2. Все сроки в настоящем Контракте исчисляются в календарных днях, если иное не установлено специальными положениями настоящего Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.2. Любое уведомление, информация или документы, в том числе прямо предусмотренные Контрактом, даются в письменной форме путем нарочного вручения, в виде факсимильного

сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в Контракте (за исключением случаев, указанных в п. 11.3).

13.3. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

13.5. К настоящему Контракту прилагаются, и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (техническое задание);

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 3 – График выполнения работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное учреждение
«Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа»
692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб.30
ИНН 2506010141 КПП 250601001
ОКПО 36784425 ОГРН 1152506000393
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа
(МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа, л/с 03203D00320)
Казначейский счет: 03231643057080002000
ЕКС 40102810545370000012
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по
Приморскому краю
г. Владивосток
БИК 010507002
тел +7(42356) 25-1-82
E-mail : zizneob@dalnerokrug.ru
И.о. начальника управления
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

В.Е. Бражников

Подписано эп

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«Дальневосточная строительная компания»
692132, Приморский край, г. Дальнереченск,
ул. Ленина, 22
ИНН 2506013826 КПП 250601001
ОГРН 1202500015024
ОКТМО 05708000
ОКПО 46912812
р/счет 40702810045730000049
к/счет 30101810300000000871
ПАО «Росбанк» г.Москва
БИК 040507871

тел: +7-964435-7237
E-mail : arik_555@mail.ru
Генеральный директор
ООО «ДСК»

А.Г. Оганисян

Подписано эп

**Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
«на выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк ул. Тополиная,
г. Дальнереченск, Приморский край (I этап)»**

Место выполнения работ: Общественная территория Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край.

Срок выполнения работ: с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года.

Работы выполняются в III этапа

I этап: Начало выполнения работ: с 01.05.2023г.

Окончание выполнения работ: по 31.05.2023г.

II этап: Начало выполнения работ: с 01.06.2023г.

Окончание выполнения работ: по 30.06.2023г.

III этап: Начало выполнения работ: с 01.07.2023г.

Окончание выполнения работ: по 31.07.2023г.

Подрядчик в праве досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество строительных материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в описание объекта закупки (Техническом задании). Все материалы, используемые в работе, должны иметь сертификаты соответствия качества. Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ или иметь улучшенные потребительские свойства и качество. Используемый материал, конструкции и оборудование должны быть новыми, не восстановленными и не бывшими в употреблении.

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР,ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Доставка материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

Все товары должны быть произведены не ранее 2022 года. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов, оборудования.

Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с даты подписания

Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту и составляет 36 месяцев .

Наименование работ	Единица измерения	Количество
<i>Устройство брусчатki зона I</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2(выемка грунта)	1000 м3	0,04725
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100м3	0,315
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100м3	0,189
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм	м3	23,814
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100м3	0,1575
Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	19,845
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100м3	0,1575

Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	17,325
Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100м2	3,15
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 60 мм	м2	315
<i>Устройство брусчатки зона 2</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2	1000 м3	0,0231
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100м3	0,154
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100м3	0,0924
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм	м3	11,6424
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100м3	0,077
Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	9,702
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100м3	0,077
Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	8,47
Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100м2	1,54
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 60 мм	м2	154
<i>Устройство дренажной системы</i>		
<i>Установка ливневых колодцев</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом, группа грунтов: 2	1000м3	0,144
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10м3	1,08
Люк легкий Л(А30)-В-1-60	шт	8
Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м	30
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м2	0,942
Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	0,015072
Битум горячий	т	0,22608
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100м3	0,155
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000м2	0,072
<i>Укладка водоотводных лотков</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом, группа грунтов: 2	1000м3	0,0978
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100м3	0,052
Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	32,6
Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	37,49
Устройство бетонной подготовки(Лотка)	100м3	0,326
прим Устройство ленточных фундаментов: бетонных(лоток бетонный под укладку водоотводных лотков)	100 м3	0,0834
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	41,7588
Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	100м	3,26
Лоток водоотводной PolyMax Drive 0.16.15-III пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 0800033-М	шт	326
<i>Прокладка дренажной трубы</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом, группа грунтов: 2	1000 м3	0,051
Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	5,1
Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	5,865
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,17
Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 110 мм	м	171,36
Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с	100м2	0,527

применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом		
Нетканый геотекстиль: Канвалан 150	м2	57,97
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2	1000м3	0,1
<i>Водоотведение</i>		
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом, в отвал группа грунтов: 2	1000м3	0,2475
Устройство основания под трубопроводы. песчаного	10м3	1,375
Песок несортированный	м3	15,125
Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100м	1,65
Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	166,65
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	км	0,275
Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	276,925
Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10шт	0,2
Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо-и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт	2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2	1000м3	0,25
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2(под колодец)	1000м3	0,009
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10м3	0,144
Люк легкий Л(А30)-Д-1-60	шт	2
Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м	4
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м2	0,1256
Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	0,030144
Битум горячий	т	0,00201
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2	1000м3	0,01
<i>Электроснабжение</i>		
<i>Прокладка кабелей освещения</i>		
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом, в отвал группа грунтов: 2	1000м3	0,17465
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100м	10,8
Устройство постели при одном кабеле в траншее	100м	4,99
Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	24,95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25-660	1000 м	0,5814
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660	1000 м	0,5202
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2	1000м3	0,174
<i>Устройство вводно-распределительного устройства</i>		
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100м3	0,000628
Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	т	0,01293
Опоры стальные	т	0,01293
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1
Шкафы учета электроэнергии, для внутренней установки в жилых и общественных зданиях, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц, степень защиты IP31, размер 700х600х200 мм	шт	1
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции:	шт	8

на стене или колонне, на ток до 100 А		
Выключатели автоматические, трехполюсные, электромагнитные, на ток до 63 А	шт	5
DIN рейка оцинкованная 600 мм	100 шт	0,02
Выключатели автоматические: АЕ2046-100-00 УЗ I-40А	шт	3
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	1
Счетчик электрический трехфазный, однотарифный	шт	1
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
Реле времени: суточное АТЗ-Р	шт	1
<i>Прочие работы</i>		
<i>Разборка кирпичного забора</i>		
Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных	10м3	0,8194
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	3,7675
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка кирпича строительного	1 т груза	3,7675
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка кирпича строительного	1 т груза	3,7675
<i>Демонтаж и Монтаж бортового камня</i>		
Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100м	0,11
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100м3	0,0066
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100м3	0,01188
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	1,958
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100м3	0,0022
Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,242
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0022
Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	0,2772
Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	100м	0,11
Камни бортовые (материал заказчика)	м	11
<i>Устройство пешеходных дорожек</i>		
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2 (выемка грунта)	1000м3	0,61625
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	848,8166
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,2325
Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	135,575
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,2325
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм	м3	155,295
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,2325
Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	155,295
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	2,465
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т	19,9665
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3	250,1975
<i>Устройство основания под установку МАФ</i>		
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,491
Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	61,866

ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника управления
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

_____ В.Е. Бражников
Подписано эп

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ДСК»

_____ А.Г. Оганисян
Подписано эп

Локальный сметный расчет
(приложен отдельным файлом)

ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника управления
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

В.Е. Бражников
Подписано эп

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ДСК»

А.Г. Оганисян
Подписано эп

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
**«на выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк ул. Тополиная,
г. Дальнереченск, Приморский край (I этап)»**

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения этапа	Срок исполнения этапа*
1 этап			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв	с 01.05.2023 по 31.05.2023	с 01.05.2023 по 10.07.2023
2	Устройство дренажной системы		
3	Установка ливневых колодцев		
4	Укладка водоотводных лотков		
5	Прокладка дренажных труб		
6	Водоотведение		
2 этап			
7	Устройство пешеходных дорожек	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 08.08.2023
8	Электроснабжение		
9	Прокладка кабелей освещения		
10	Устройство вводно-распределительного устройства		
3 этап			
11	Устройство основания под размещение малых архитектурных форм	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.07.2023 по 06.09.2023
12	Укладка брусчатки		
13	Прочие работы		

***Каждый этап исполнения включает в себя сроки выполнения этапа, сроки приемки выполненной работы (ее результатов) с оформлением документов о приемке и сроки оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника управления
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

_____ В.Е. Бражников
Подписано эп

ПОДРЯДЧИК

_____ Подписано эп

